

清掃作業表

(表3)

文化ホールーベルヒル文化棟①

階	作業場所	仕上げ材	面積 (㎡)	個数 (個)	日 常 清 掃																定 期 清 掃													
					マットの清掃	扉の拭き掃除	吸殻・灰皿処理	紙屑・ゴミ処理	什器・備品の除塵(容器拭き)	手摺の清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	洗面台清掃	衛生陶器の清掃	汚物処理	衛生消耗品の補充	E V かが内清掃	低所金属磨き	低所壁面除塵	E V 金属磨き	E V 床面の管理	掃き掃除	拭き掃除	ダストクロス掛け	拾い掃き	バキューム	しみ取り	水洗浄(自動床洗浄機)	洗剤洗浄	洗剤洗浄後ワックス塗布	剥離洗浄	パウダー	洗浄・リンス	窓ガラス清掃
	ショップ	弾性床	4.0		1/日											1/週			1/日	1/日											3/年			
	湯沸し室	弾性床	4.1		1/日		1/日	1/日								1/週			1/日	1/日											3/年			
	交流スペース	フローリング	139.1		1/日											1/週				6/年	1/日													
	音楽情報コーナー	タイルカーペット	20.6		1/日											1/週										1/日								1/年
	防災管理室	タイルカーペット	13.5		3/週											1/週										3/週								1/年
	男子便所	内装床タイル	23.2		2/日	1/日				2/日	2/日	2/日	2/日			1/週			2/日	2/日									6/年					
	女子、多目的便所	内装床タイル	23.2		2/日	1/日				2/日	2/日	2/日	2/日			1/週			2/日	2/日									6/年					
	レストラン	石系	132.9																															
	収蔵庫	フローリング	38.9																															
	前室	フローリング	24.8																					1/週										
	エントランスロビー	石系	159.2		1/日											1/週			1/日	1/日				1/日					6/年					
	風除室1,2	石系	15.8	1/日	1/日	2/日	1/日									1/週			1/日	1/日				1/日					6/年					
	EVホール	フローリング	33.6		1/日											1/週				6/年	1/日	1/日												
	附室1,2	弾性床	23.3		1/日														1/日	1/日											3/年			
	倉庫2-1～5	弾性床	123.5																															
	厨房	弾性床	16.9																															
	廊下	弾性床	71.2		1/日											1/週				1/日	1/日									3/年				
	パネル収納室	弾性床	22.5																															
3	フラットホール	フローリング	223.7		3/週		3/週									1/週				6/年	3/週													
	リハーサル室	フローリング	91.3		3/週											1/週				6/年	3/週													
	楽屋3-1～6	タイルカーペット	113.0		3/週		3/週									1/週				1/週						3/週								1/年
	更衣室A、B	弾性床	16.6		3/週		3/週									1/週				1/週			3/週	3/週					3/年					
	前室	タイルカーペット	16.8		3/週											1/週				1/週						3/週								1/年
	シャワー室1,2	タイルカーペット	29.4		3/週		3/週					3/週				3/週				3/週						3/週								1/年
		面積合計	1,381.1																															

