

清掃作業基準表

北館施設共用

作業項目					日 常 清 掃																	定 期 清 掃															
					マットの清掃	扉の拭き掃除	紙屑・ゴミ処理	什器・備品の除塵（容器拭き）	手摺の清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	洗面台清掃	衛生陶器の清掃	汚物処理	衛生消耗品の補充	EVかご内清掃	低所金属磨き	低所壁面除塵	EV金属磨き	EV床面の管理	掃き掃除	拭き掃除（※1）	ダストクロス掛け	拾い掃き	バキューム	しみ取り	水洗浄（自動床洗浄機）	洗剤洗浄	洗剤洗浄後ワックス塗布	剥離洗浄	パウダー	洗浄・リンス	窓ガラス清掃				
					1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日	1/日			
階	作業場所	仕上げ材	面積 (㎡)	個数 (個)																																	
B1	湯沸し室	フローリング	37.8				1/日	1/日							1/週				6/年	1/日																	
	男女、身障者便所	フローリング	23.6			1/日	1/日	1/日							1/週				6/年	1/日																	
	通路	フローリング	13.6			1/日	1/日	1/日							1/週				6/年	1/日																	
	EV周り、後方通路	フローリング	25.3			1/日	1/日	1/日							1/週				6/年	1/日																	
	階段	フローリング	24.0			1/日	1/日	1/日							1/週				6/年	1/日																	
1	前室	タイルカーペット	12.9			1/日																1/日												1/年			
	B1管理室	弾性床	11.5														3/週	3/週															3/年				
	倉庫	弾性床	14.1																																		
	男女、多目的便所	内装床タイル	22.4			1/日	1/日				1/日	1/日	1/日	1/日		1/週			1/日	1/日						6/年											
	B1ロビー、廊下	タイルカーペット	109.5			1/日	1/日															1/日												1/年			
1	トラックヤード、プラットホーム	石系	358.4																			1/日					3/年										
	トラックヤード管理室	弾性床	15.8																																3/年		
	荷捌き室	石系	71.3																			1/日					3/年										
	スロープ1	内装床タイル	32.9																								3/年										
	スロープ2	内装床タイル	24.2																								3/年										
	ゴミ置き場	石系	13.9			1/日																1/日					6/年										
M2	駐輪場	石系	432.0																								3/年										
	スロープ	内装床タイル	25.7																								3/年										
2	ギャラリー	タイルカーペット	500.5													1/週																			1/年		
	ギャラリー控室1,2	タイルカーペット	29.6				3/週	3/週	3/週										1/週																	1/年	
	ギャラリーロビー	タイルカーペット	89.2			1/日			1/日										1/週																	1/年	
	受付	タイルカーペット	7.2					1/日	1/日										1/週																	1/年	
	事務室	タイルカーペット	39.2			1/日	1/日																													1/年	
	会議室	タイルカーペット	25.6			1/日	1/日	1/日																													1/年
		面積合計	1,960.2																																		

※1 拭き掃除：水モップ又はダストクロスで拭き掃除

清掃作業基準表

表1

文化ホールーベルヒル文化棟②

作業項目					日 常 清 掃														定 期 清 掃											
					マットの清掃	扉の拭き掃除	紙屑・ゴミ処理	什器・備品の除塵（容器拭き）	手摺の清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	洗面台清掃	衛生陶器の清掃	汚物処理	衛生消耗品の補充	EVかご内清掃	低所金属磨き	低所壁面除塵	EV金属磨き	EV床面の管理	掃き掃除	拭き掃除（※1）	ダストクロス掛け	拾い掃き	バキューム	しみ取り	水洗浄（自動床洗浄機）	洗剤洗浄	洗剤洗浄後ワックス塗布	剥離洗浄
階	作業場所	仕上げ材	面積 (㎡)	個数 (個)																										
	男女、多目的便所1	内装床タイル	105.8				1/日				1/日	1/日	1/日	1/日			1/週		1/日	1/日					6/年					
	男女、多目的便所2	内装床タイル	35.4			1/日	1/日				1/日	1/日	1/日	1/日			1/週		1/日	1/日					6/年					
	湯沸し室	弾性床	10.8				1/日		1/日	1/日							1/週		1/日	1/日						3/年				
	スタッフ控室	タイルカーペット	28.6			3/週	3/週										1/週						3/週						1/年	
	主催者控室	タイルカーペット	19.1			3/週	3/週										1/週						3/週						1/年	
	会議室	タイルカーペット	17.1			1/日	1/日										1/週						1/日						1/年	
	附室1,2	弾性床	23.5			1/日													1/日	1/日						3/年				
	EVホール、ホワイエ	タイルカーペット	220.6														1/週						1/日						1/年	
	廊下1	タイルカーペット	44.5			1/日											1/週						1/日						1/年	
	廊下2	弾性床	46.0			3/週											1/週		3/週	3/週						3/年				
	廊下3～5	タイルカーペット	154.7			1/日											1/週						1/日						1/年	
	EVホール2	タイルカーペット	92.0														1/週						1/日						1/年	
	倉庫3-1～3	弾性床	87.8																											
	椅子倉庫、ピアノ庫	弾性床	58.4																											
4	倉庫4-1～4	弾性床	184.1																											
	楽器庫	弾性床	44.9																											
	調整室	タイルカーペット	12.0																				1/週							
	廊下2、3	弾性床	84.7			3/週											1/週			3/週	3/週					3/年				
	廊下4	弾性床	47.2			3/週											1/週			3/週	3/週					3/年				
5	メインホール	不明	376.5					1/週															6/年	1/日	3/週					
	舞台	フローリング	157.0																											
	袖舞台	フローリング	137.5																											
	楽屋5-1～4	タイルカーペット	85.0			3/週	3/週	3/週									3/週							3/週					1/年	
	親子室	タイルカーペット	19.2					1/週															1/日	3/週					1/年	
	面積合計		2,092.4																											

※1 拭き掃除：水モップ又はダストクロスで拭き掃除

清掃作業基準表

表1

文化ホールーベルヒル文化棟③

階	作業場所	仕上げ材	面積 (㎡)	個数 (個)	日 常 清 掃																	定 期 清 掃															
					マットの清掃	扉の拭き掃除	紙屑・ゴミ処理	什器・備品の除塵 (容器拭き)	手摺の清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	洗面台清掃	衛生陶器の清掃	汚物処理	衛生消耗品の補充	E Vかご内清掃	低所金属磨き	低所壁面除塵	E V金属磨き	E V床面の管理	掃き掃除	拭き掃除(※1)	ダストクロス掛け	拾い掃き	バキューム	しみ取り	水洗浄 (自動床洗浄機)	洗剤洗浄	洗剤洗浄後ワックス塗布	剥離洗浄	パウダー	洗浄・リンス	窓ガラス清掃				
					作業項目																																
	主催者控室	タイルカーペット	14.1			3/週	3/週	3/週																				3/週									1/年
	スタッフルーム	弾性床	16.1			3/週	3/週	3/週																												3/年	
	男女、多目的便所1	内装床タイル	98.1				1/日	1/日				1/日	1/日	1/日	1/日																				6/年		
	男女、多目的便所2	内装床タイル	33.1			1/日	1/日	1/日				1/日	1/日	1/日	1/日																				6/年		
	湯沸し室	弾性床	5.8				1/日	1/日		1/日	1/日																								3/年		
	前室	タイルカーペット	21.4			3/週																													1/年		
	EVホール、ホワイエ、廊下1	タイルカーペット	273.8					1/日																												1/年	
	附室1,2	弾性床	25.2			1/日																													3/年		
	廊下3~5	タイルカーペット	136.9			3/週																													1/年		
	通路	タイルカーペット	26.1			3/週																													1/年		
	ホール倉庫、ピアノ庫	弾性床	66.1																																		
6	音調室、映写室、調光室	タイルカーペット	51.5																																		
	投光ギャラリー1,2	石系	24.8																																		
	制御盤室	石系	10.4																																		
	便所	弾性床	2.2			1/週	1/週	1/週						1/週	1/週	1/週	1/週																				
	廊下2	石系	87.7																																		
7	ピンスポット室	タイルカーペット	16.1																																		
8	シーリングスポット室	タイルカーペット	36.9																																		
—	階段1	弾性床	223.6			1/日		1/日																												3/年	
	階段2	弾性床	249.7			1/日		1/日																												3/年	
	階段6	弾性床	50.5			1/週		1/週																												1/年	
	階段7	弾性床	51.3			1/週		1/週																												1/年	
	エレベーター			6										1/日			1/週	1/月																			
	面積合計		1,521.4																																		

※1 拭き掃除：水モップ又はダストクロスで拭き掃除